

SIMETO AMBIENTE S.p.A.

Corso delle Province n° 111 Catania

VERBALE DI GARA N. 2 DEL 29/10/07

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RSU – ISOLA ECOLOGICA NEL COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI.

Importo a base d'asta: € 881.939,67, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 26.458,19.

Tipo di gara: Pubblico incanto ai sensi del "testo coordinato".

Criterio: L'aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 1bis, del "Testo coordinato", mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con 4 (quattro) cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta applicabile uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara, secondo le norme e le modalità previste nel disciplinare di gara.

Limite presentazione offerte: entro le ore 12,00 del giorno 18 ottobre 2007.

Atto di indizione: Approvazione del CdA della stazione appaltante n. 57 del 23.08.2004

Pubblicazione su: Albo Pretorio Comune di Sant'Agata Li Battiati, siti Internet: www.simetoambiente.it e www.euroinfosicilia.it, sito dell'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici, G.U.R.S. n. 38 del 21.09.07, "Il Corriere della Sera", "La Gazzetta dello Sport", "Quotidiano di Sicilia" e "Sicilia Imprenditoriale".

Oggi, 29/ottobre/2007, alle ore 11,30 e seguenti, presso la sede amm.va della Simeto Ambiente SpA, C.so delle Province 111, Catania, si riuniscono il Dott. Carmelo Caruso, nella qualità di Presidente di Gara, assieme ai componenti del seggio: Arch. Maria Concetta Castelli e Dott. Mario Stancanelli, quest'ultimo, altresì, nella qualità di Segretario Verbalizzante.

Il Presidente, nella data, ora e luogo sopra indicati, dichiara aperta la seduta e, dopo aver ricordato l'oggetto, le modalità e l'importo dell'appalto e dopo avere dato lettura del bando, dà inizio alle operazioni di gara del pubblico incanto di cui in oggetto.

Constata e fa constatare che complessivamente sono pervenuti, in ordine cronologico, n. 107 (centosette) plichi, tutti entro i termini stabiliti al punto 6.1) del bando di gara, elencati nel verbale n. 1 del 19 ottobre 2007.

Accerta l'integrità e la regolarità dei plichi pervenuti e procede, quindi, all'apertura di un plico, il primo dell'ordine di arrivo cronologico, riscontrando all'interno dello stesso la Busta "A – Documentazione" e "B – Offerta economica", a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, come richiesto dal disciplinare di gara. Esamina, quindi, la documentazione richiesta dal bando, contenuta nella Busta "A – Documentazione". Dall'esame della suddetta documentazione, l'impresa contrassegnata con il n. 1 (uno) risulta ammessa. Rimangono n. 106 (centosei) plichi da esaminare.

Alle ore 12,30, il Presidente dispone la sospensione delle operazioni di gara, che verranno riprese domani 30 ottobre 2007, alle ore 09,00.

Dà atto che tutti i n. 107 (centosette) plichi pervenuti, con la relativa documentazione, sono stati riposti in un apposito involucro sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e depositati in un armadio dotato di serratura presso la sede della stazione appaltante. Dispone che copia del presente verbale di gara venga trasmesso al Comune di Sant'Agata Li Battiati - Ufficio Segreteria - Pubblicazioni per l'affissione all'Albo Pretorio per tre giorni non festivi consecutivi, a completamento dell'esame della documentazione amministrativa.

IL PRESIDENTE: Dott. Carmelo Caruso

I COMPONENTI: Arch. Maria Concetta Castelli

Dott. Mario Stancanelli

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Dott. Mario Stancanelli