

# SIMETO AMBIENTE S.p.A.

Corso delle Province n° 111 Catania

## VERBALE DI GARA N. 8 DEL 19/11/07

**OGGETTO:** LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RSU – ISOLA ECOLOGICA NEL COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI.

**Importo a base d'asta:** € 881.939,67, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 26.458,19.

**Tipo di gara:** Pubblico incanto ai sensi del "testo coordinato".

**Criterio:** L'aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 1bis, del "Testo coordinato", mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con 4 (quattro) cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta applicabile uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara, secondo le norme e le modalità previste nel disciplinare di gara.

**Limite presentazione offerte:** entro le ore 12,00 del giorno 18 ottobre 2007.

**Atto di indizione:** Approvazione del CdA della stazione appaltante n. 57 del 23.08.2004

**Pubblicazione su:** Albo Pretorio Comune di Sant'Agata Li Battiati, siti Internet: [www.simetoambiente.it](http://www.simetoambiente.it) e [www.euroinfosicilia.it](http://www.euroinfosicilia.it), sito dell'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici, G.U.R.S. n. 38 del 21.09.07, "Il Corriere della Sera", "La Gazzetta dello Sport", "Quotidiano di Sicilia" e "Sicilia Imprenditoriale".

Oggi, 19/novembre/2007, alle ore 09,00, presso la sede amm.va della Simeto Ambiente SpA, C.so delle Province 111, Catania, si riuniscono il Dott. Carmelo Caruso, nella qualità di Presidente di Gara, assieme al componente del seggio Dott. Mario Stancanelli, quest'ultimo, altresì, nella qualità di Segretario Verbalizzante.

Il Presidente, nella data, ora e luogo sopra indicati, ricorda che sono pervenuti presso la stazione appaltante n. 107 (centosette) plichi, tutti entro i termini stabiliti al punto 6.1) del bando di gara; di questi n. 107 (centosette) plichi, nelle sedute precedenti sono state esaminate n. 43 (quarantatrè) plichi. Di questi risultano ammesse n. 36 (trentasei) imprese ed escluse n. 7 (sette) imprese. Rimangono da esaminare n. 64 (sessantaquattro) plichi.

Accertata l'integrità e la regolarità dei n. 64 (sessantaquattro) plichi rimasti da esaminare, il Presidente prende atto che alle ore 09,30, l'Arch. Maria Concetta Castelli, componente del seggio di gara, non è potuta giungere presso la sede della Società per motivi personali.

Alle ore 09,30, il Presidente dispone pertanto la sospensione delle operazioni di gara, che verranno riprese mercoledì 21 novembre 2007, alle ore 09,00.

Dà atto che tutti i n. 107 (centosette) plichi pervenuti, con la relativa documentazione, sono stati riposti in un apposito involucro sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e depositati in un armadio dotato di serratura presso la sede della stazione appaltante. Dispone che copia del presente verbale di gara venga trasmesso al Comune di Sant'Agata Li Battiati - Ufficio Segreteria - Pubblicazioni per l'affissione all'Albo Pretorio per tre giorni non festivi consecutivi, a completamento dell'esame della documentazione amministrativa.

IL PRESIDENTE: Dott. Carmelo Caruso

IL COMPONENTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Dott. Mario Stancanelli