

# SIMETO AMBIENTE S.p.A.

Corso delle Province n. 111 - Catania

## VERBALE DI GARA N. 2 DEL 05/05/2008

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA – ISOLA ECOLOGICA IN C/DA TRE FONTANE NEL COMUNE DI PATERNO’.

**Importo a base d'asta:** € 619.069,57, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 18.452,96.

**Tipo di gara:** Pubblico incanto ai sensi del “testo coordinato”.

**Criterio:** L'aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 1bis, del “Testo coordinato”, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con 4 (quattro) cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta applicabile uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara, secondo le norme e le modalità previste nel disciplinare di gara.

**Limite presentazione offerte:** entro le ore 12,00 del giorno 21 aprile 2008.

Premessi i seguenti dati relativi al bando:

**Atto di indizione:** Approvazione del CdA della stazione appaltante n. 27 del 30.04.2007

**Pubblicazione su:** Albo Pretorio Comune di Tremestieri Etneo;  
siti Internet: [www.simetoambiente.it](http://www.simetoambiente.it) e [www.euroinfosicilia.it](http://www.euroinfosicilia.it);  
sito dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici;  
G.U.R.S. n. 9 del 29.02.2008;  
“Cronache Siciliane”, “La Gazzetta dello Sport”, “Quotidiano di Sicilia” e “Sicilia Imprenditoriale”.

Oggi, 22 aprile 2008, alle ore 09,00 e seguenti, presso la sede amministrativa della Simeto Ambiente S.p.A., sita in Corso delle Province 111, Catania, si riuniscono il Dott. Carmelo Caruso, nella qualità di Presidente di Gara, assieme al componenti del seggio: Rag. Di Trapani Paola, che riveste anche le funzioni di segretario verbalizzante, risulta assente il componente Prof. Castelli Andrea.

Considero che la commissione di gara non è completa il Presidente dispone la sospensione delle operazioni di gara, che verranno riprese in data 12 maggio 2008, alle ore 9,00.

Dà atto che tutti i n. 38 (trentotto) plichi pervenuti, rimasti chiusi e sigillati, vengono riposti depositati in un armadio dotato di serratura presso la sede della stazione appaltante.

Dispone che copia del presente verbale di gara venga trasmesso al Comune di Tremestieri Etneo - Ufficio Pubblicazioni - per l'affissione all'Albo Pretorio per tre giorni consecutivi non festivi.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE: **Dott. Carmelo Caruso**

I COMPONENTI: **Rag. Di Trapani Paola**

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: **Rag. Di Trapani Paola**